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  1.     WSTĘP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej wraz z placem zabaw w ramach programu OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA)”  w miejscowości Ilkowice gmina Słaboszów na działce                         o nr ewid. 468/1 oraz siłowni plenerowych w miejscowościach Dziaduszyce gmina Słaboszów na działce o nr ewid. 561/17 i w miejscowości Kalina Wielka gmina Słaboszów na działce o nr ewid. 93. .  .  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST.

2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe, opisane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych :

1.   Roboty przygotowawcze
2.   Siłownia  z  strefami  rekreacji i plac zabaw – wyposażenie                             

3.   Ogrodzenie
4.   Zagospodarowanie zieleni
Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót zawartych               w opracowaniach branżowych.

Obowiązujące kody  CPV do w/w robót :

- 45112723 – 9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
- 37440000 – 0  Dostawa i montaż siłowni plenerowych
3. Podstawa opracowania

· umowa

· dokumentacja do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

· wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach informacyjnych producentów i certyfikatach

· normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót budowlano-montażowych                                   i wykończeniowych ( wykazy zawarto na końcu każdej SST)

2. WYMAGANIA OGÓLNE

1.       Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz  ich zgodność                       z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi                                           i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego ( Inspektora Nadzoru).

1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                            i administracyjnymi, dziennikiem budowy, jednym egzemplarzem dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.

1.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST, SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy są  obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST, SST. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli , to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót w wypadku gdy wystąpią zmiany w stosunku do projektu  w trakcie realizacji robót.

1.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie w miejscach    i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.                           Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                                  a wynikających ze  skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.5        Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.6        Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.7       Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable i.t.p. oraz uzyska od odpowiednich władz , będących właścicielami tych urządzeń , potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego  i zainteresowane władze oraz będzie               z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.8     Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy                 i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

1.9       Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności zadba , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje się , że wszelkie koszty  związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.10   Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                     i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót             ( do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).

1.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

W szczególności Wykonawca zastosuje się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w s prawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

2.   MATERIAŁY

2.1      Źródła uzyskania materiałów

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, 
świadectwa dopuszczenia i.t.p. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Zatwierdzenie materiałów z jednego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r., winne być zgodne z Polskimi Normami lub posiadać aprobatę techniczną (zgodnie                                  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 5 z 2000 r. poz. 53)

2.2      Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione            z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3        Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczenie, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Przy składowaniu należy przestrzegać  wymagań wynikających ze specjalnych właściwości materiałów                        i urządzeń podanych przez producenta lub dostawcę.

2.4        Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego               o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3.       SPRZĘT

Z uwagi na charakter prac oraz rodzaj terenu przy budynku szkoły, Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Wskazane jest używanie sprzętu lekkiego lub wykonywanie robót ręczne.                   

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowany przez Zamawiającego, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie             z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminach przewidzianych umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane              i nie dopuszczone do robót.

4.      TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego,               w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                        z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                            i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.               

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać :

-sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej

-sprawdzenia dokumentacji ( pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót,  

 uzgodnienia)

-oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia :

-dróg dowozu materiałów

-miejsc składowania materiałów

Wykonawca wszelkie wyłączenia zasilania w media t.j. prąd, woda, c.o. niezbędne do prowadzenia robót wykona we własnym zakresie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1       Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone  w SST, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane             z ewentualnym organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

7.2         Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodności

Zamawiający (Inspektor Nadzoru) może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają :

· certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                 z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
-    deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

· Polską Normą

· Aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 

i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające                w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

8.       DOKUMENTY BUDOWY

8.1        Dziennik budowy

Dziennik budowy jest  (jeżeli jest wymagany) dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony  budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy                             i Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

 w robotach

-uwagi i polecenia Zamawiającego

-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych               i końcowych odbiorów robót

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót

-dane dotyczące czynności geodezyjnych  ( pomiarowych) dokonywanych przed             i w trakcie wykonywania robót

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał

-inne istotne informacje o przebiegu robót

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy  Wykonawca podpisuje                z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się . Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

8.2      Dokumenty laboratoryjne

Jeżeli będą wymagane przez Zamawiającego, to dzienniki laboratoryjne, deklaracje lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie Zamawiającego.

8.3     Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się :

 -    pozwolenie na realizację zadania budowlanego

 -    protokoły przekazania terenu budowy

 -    umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

 -    protokoły odbioru robót

 -    protokoły z narad i ustaleń

 -    operaty geodezyjne

 -    korespondencję na budowie

     8.4      Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

9. OBMIAR ROBÓT

9.1          Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                   z dokumentacja projektową  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego        o zakresie obmierzanych robót  i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie ) w ilościach podanych                              w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie              z dokumentacją.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego zgodnie z jego wytycznymi.

9.2           Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

 9.3       Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. 

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.

10. ODBIÓR ROBÓT

10.1  Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru :

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

-odbiorowi częściowemu

-odbiorowi końcowemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

10.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości              i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                                o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST                i uprzednimi ustaleniami.

10.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

10.4 Odbiór końcowy robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  końcowego będzie stwierdzona  przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.

Odbioru końcowego robót dokona  komisja wyznaczona  przez Zamawiającego                w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających  i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających                     w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie czynności             i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót                              w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu komisja dokona potrąceń , oceniając pomniejszona wartość robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

10.5       Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy

-ustalenia technologiczne

-dzienniki budowy i księgi obmiarów ( oryginały) – jeżeli były wymagane

-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

-deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

-inne dokumenty wymagane  przez Zamawiającego

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  gotowe do odbioru końcowego, komisja                            w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

10.6      Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu                z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór końcowy robót”.

11.      PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą . 
Wartość wykonanych robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji projektowej a także w obowiązujących przepisach. 

Cena za wykonane roboty  będzie obejmować :

· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy
· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami

· wyposażenie wraz z kosztami zakupu

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. PRZEPISY ZWIĄZANE

12.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane . z póź. zm. 

12.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
12.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
12.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie wykazu materiałów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych          i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
12.5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                       5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
12.6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu    i powszechnego stosowania w budownictwie
12.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                
12.8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego        
12.9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
12.10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Instytut  Techniki Budowlanej- Warszawa 1989- tom I-IV

12.11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
3. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Najważniejsze oznaczenia i skróty :

ST    -  specyfikacja techniczna

SST  - szczegółowa specyfikacja techniczna

a)    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej wraz z placem zabaw w ramach programu OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA)”  w miejscowości Ilkowice gmina Słaboszów na działce                         o nr ewid. 468/1 oraz siłowni plenerowych w miejscowościach Dziaduszyce gmina Słaboszów na działce o nr ewid. 561/17 i w miejscowości Kalina Wielka gmina Słaboszów na działce o nr ewid. 93. .  .  
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu                     i realizacji robót wymienionych poniżej. 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                  z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami formalnymi oraz nie może obniżać jakości robót. Przyjęte rozwiązania materiałowe          i systemowe stanowią poglądowy standard techniczny i ustalają poziom rozwiązań. Rozwiązania inne niż w projekcie wymagają uzgodnień z przedstawicielem Zamawiającego i Projektantem.

Zamawiający w terminie określonym  w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                    i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej              i ST zgodnie z umową.

Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy będzie zawierać :

· Dokumentację do zgłoszenia robót

· Specyfikację techniczną

Wykonawca zobowiązany jest w  cenie umowy opracować :

-projekt organizacji i harmonogram robót stosownie do umownego zakresu robót

-projekt zaplecza technicznego budowy w części dotyczącej umownego zakresu robót

Dokumentacja techniczna, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były             w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego , który dokona odpowiednich  zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty  i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową   i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność                   z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą  jakość elementów budowli to takie materiały będą bezzwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT 

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  -  ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

a)  Projekt organizacji robót i zagospodarowania terenu budowy

Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez głównego wykonawcę projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego                      w szczególności :

· wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

· wykarczowanie terenu
· oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, orka i bronowanie gruntu

· opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlano-montażowych i wykończeniowych

· charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry
· szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów obiektu

b) Przygotowanie terenu budowy

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane,                          a w szczególności :

· ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; 
· ogrodzenie placu  budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a  jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m

· wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami

· na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnie i ustępy

· przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch                            ( np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, lakiery, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne i.t.p.) w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta

· usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie prac

W szczegółowy zakres robót przygotowawczych wchodzi:

-
wykonanie robót pomiarowych w celu wydzielenia terenu siłowni i placu zabaw 
     i pól zderzenia dla poszczególnych obiektów stanowiących jego wyposażenie 

Drogi dojazdowe na placu budowy.

Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych, jeżeli takie istnieją

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją dla konkretnej realizacji.

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.

Drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych.

Wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie dużych fragmentów do wymiarów umożliwiających transport.

Szczególną ostrożność należy zachować przy wykonywaniu robót rozbiórkowych w pobliżu obiektów sąsiadujących, pobliskich urządzeń i drzew.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy stosować następujące przepisy BHP :

- przed przystąpieniem do robót zapoznać pracowników                           z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym wykonaniu powyższych prac

- roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje

- każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie            w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie

Wykonywanie robót rozbiórkowych musi być zgodne                           z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. 
Przepisy związane :

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej               z dnia 15.06.1999r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych 
- Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa               i higieny pracy
- PN – ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki 

                                    budowlane. Uproszczone  

                                    przedstawianie rozbiórki i przebudowy.

PN – 91/E – 05009/704    Instalacje elektryczne w obiektach 

                                    budowlanych. Instalacje placów budowy  

                                    i robót rozbiórkowych. 

PN – IEC 60364-7-704:1999

                                   Instalacje elektryczne w obiektach  

                                   budowlanych. Wymagania dotyczące 

                                   specjalnych instalacji lub lokalizacji.  

                                   Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

b)   SIŁOWNIA PLENEROWA, STREFY  REKREACJI   
       i PLAC ZABAW  –  (wyposażenie)
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu wyposażenia dla siłowni plenerowych, stref rekreacji            i placu zabaw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją i poleceniami Inspektora nadzoru.
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Przedmiotowe  siłownie  projektuje się wyposażyć w następujące obiekty  „małej architektury” :
Miejscowość ILKOWICE – dz. nr ewid. 468/1
-  urządzenie do ćwiczeń  „NARTY – PODWÓJNY”  

– 1 kpl

-  urządzenie do ćwiczeń „WYCIĄG GÓRNY - KRZESŁO”
– 1 kpl
-  urządzenie do ćwiczeń  „ORBITREK - BIEGACZ”

– 1 kpl

-  urządzenie do ćwiczeń  „PRASA  RĘCZNA – WYCIĄG DOLNY”
– 1 kpl
-  urządzenie do ćwiczeń  „PRASA  NOŻNA – WIOŚLARZ ” – 1 kpl
-  urządzenie do ćwiczeń  „DRABINKA - PODCIĄG”

– 1 kpl
-  stojak na rowery 






– 1 kpl 

-  tablica informacyjna




 
– 1 szt

Miejscowość DZIADUSZYCE – dz. nr ewid. 561/17
-  urządzenie do ćwiczeń  „NARTY – PODWÓJNY”  

– 1 kpl

-  urządzenie do ćwiczeń „WYCIĄG GÓRNY - KRZESŁO”
– 1 kpl

-  urządzenie do ćwiczeń  „ORBITREK - BIEGACZ”

– 1 kpl

-  urządzenie do ćwiczeń  „PRASA  RĘCZNA – WYCIĄG DOLNY”
– 1 kpl

-  urządzenie do ćwiczeń  „PRASA  NOŻNA – WIOŚLARZ ” – 1 kpl

-  urządzenie do ćwiczeń  „DRABINKA - PODCIĄG”

– 1 kpl

-  stojak na rowery 






– 1 kpl 

-  tablica informacyjna




 
– 1 szt

Miejscowość KALINA  WIELKA – dz. nr ewid. 93

-  urządzenie do ćwiczeń  „NARTY – PODWÓJNY”  

– 1 kpl

-  urządzenie do ćwiczeń „WYCIĄG GÓRNY - KRZESŁO”
– 1 kpl

-  urządzenie do ćwiczeń  „ORBITREK - BIEGACZ”

– 1 kpl

-  urządzenie do ćwiczeń  „PRASA  RĘCZNA – WYCIĄG DOLNY”
– 1 kpl

-  urządzenie do ćwiczeń  „PRASA  NOŻNA – WIOŚLARZ ” – 1 kpl

-  urządzenie do ćwiczeń  „DRABINKA - PODCIĄG”

– 1 kpl

-  stojak na rowery 






– 1 kpl 

-  tablica informacyjna




 
– 1 szt

Przedmiotowe  strefy  rekreacji  projektuje się wyposażyć w następujące obiekty  „małej architektury” :

Miejscowość ILKOWICE – dz. nr ewid. 468/1
- stolik do gry w szachy i chińczyka 




–  1 kpl

- ławka konstrukcji stalowej z oparciem 




–  3 szt

- ławka z oparciem i pedałami do ćwiczeń 



–  1 kpl 

- kosz na śmieci 







–  1 szt  

Miejscowość DZIADUSZYCE – dz. nr ewid. 561/17
- stolik do gry w szachy i chińczyka 




–  1 kpl

- ławka konstrukcji stalowej z oparciem 




–  2 szt                    - ławka z oparciem i pedałami do ćwiczeń 



–  1 kpl 

- kosz na śmieci 







–  1 szt
Miejscowość KALINA  WIELKA – dz. nr ewid. 93

- stolik do gry w szachy i chińczyka 




–  1 kpl

- ławka konstrukcji stalowej z oparciem 




–  2 szt                    - ławka z oparciem i pedałami do ćwiczeń 



–  1 kpl 

- kosz na śmieci 

Przedmiotowy  plac  zabaw  projektuje się wyposażyć w następujące obiekty  „małej architektury” :

Miejscowość ILKOWICE – dz. nr ewid. 468/1

- huśtawka konstrukcji stalowe „BOCIANIE GNIAZDO” 

–  1 kpl

- huśtawka konstrukcji stalowej wahadłowa podwójna 

–  1 kpl

- zestaw zabawowy „DAMA – BIS” (lub równoważny) 

–  1 kpl

W huśtawce wahadłowej podwójnej wymaga się, aby jedno z siedzisk było przeznaczone dla dzieci młodszych (należy zamontować siedzisko tzw. „kubełkowe”).

WYKONANIE  ROBÓT 

Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw  powinny być wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009,                      PN-EN 16630:2015  
Montaż urządzeń  należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 

Przy każdym urządzeniu zainstalowanym na  placu zabaw powinny być umieszczone czytelne tabliczki informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania  każdego urządzenia, tak aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie ze sprzętu rekreacyjnego.

Tabliczki powinny być wykonane z materiałów trwałych z napisami niezmywalnymi. 

Sprzęt rekreacyjny zainstalowany na placu zabaw powinien być wykonany                     z bezpiecznych i trwałych materiałów , powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami (tzw. strefy funkcjonowania), określonych w dokumentacji, w tym również w projekcie placu zabaw.

Wszystkie elementy wyposażenia placów zabaw powinny być trwale połączone               z podłożem.  

Sposób zamontowania poszczególnych urządzeń oraz ich rozmieszczenie Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Przepisy związane :

Normy i rozporządzenia :

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z 10.04.1972r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z późn. zmianami)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych

PN-EN 1176
- wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa
c)   OGRODZENIE  
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  ogrodzeń  siłowni plenerowych, placów zabaw i stref rekreacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją i poleceniami Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Materiałem do wykonania projektu jest panel ogrodzeniowy z drutów stalowych           w ramach z kształtowników stalowych 35x35 mm mocowanych do słupków stalowych z profilu zamkniętego 60x40 mm. Wszystkie elementy malowane proszkowo                   w kolorze zielonym.
Roboty mogą być wykonane przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE  ROBÓT 

· Ustawianie słupków

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia , a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury.

Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15 º należy zabezpieczyć przed wychyleniem się ukośnymi słupkami wspierającymi lub stężeniami regulowanymi śrubą rzymską.

Ramy ogrodzeniowe powinny być łączone ze słupkami poprzez spawanie. Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011.. 

Każda furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

Elementy pospawane powinny być zabezpieczone poprzez pomalowanie. 

Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053.

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać :

· Zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją (lokalizacja, wymiary)

· Prawidłowość wykonania dołów pod słupki

· Poprawność wykonania fundamentów pod słupki

· Poprawność ustawienia słupków

· Prawidłowość montażu przęseł ogrodzeniowych

· Prawidłowość wykonania furtek

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w specyfikacji, zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od ustaleń specyfikacji, zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Przepisy związane :

Normy i rozporządzenia :

PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051

Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa

                                i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-H-97053

Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne  

                                wytyczne.

PN-M-80006

Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania.

PN-M-80026

Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia    PN-M-80201

Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania.

PN-M-82054

Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne  

                                wymagania i
 badania.

d)   ZAGOSPODAROWANIE  ZIELENI
Zakres robót wykończeniowych obejmuje wyrównanie terenu po wykonanych robotach montażowych  wraz z siewem  trawy na całości obiektu placu  jak również na terenie wykorzystywanym jako drogi dojazdowe oraz krzewów ozdobnych wieloletnich.
Należy oczyścić  teren całej posesji po wykonaniu robót (przed ich zgłoszeniem do odbioru).
Do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
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